Preziario A.NLI.LPA. 2022 *

Aggiornamento del maggio 2022
[l presente Prezzario € sottoposto a revisione infrannuale secondo le Linee guida del MIMS del 29 aprile 2022:
| prezzi comprendono:
e Spese generali cosi come definite all’art. 6.2 di dette Linee Guida
e Oneri per la sicurezza soggetti a ribasso afferenti 'impresa cosi come definiti all’art. 6.3 di dette Linee Guida
e  Gli utili d'impresa cosi come definiti all’art. 6.1 di dette Linee Guida

| prezzi non comprendono:
e | costi della sicurezza non soggetti a ribasso cosi come definiti all’art. 6.4 di dette Linee Guida

Informazioni utili: per il dettaglio dei contenuti sono pubblicati sul sito www.anipapozzi.com, nella sezione Per Progettare:

¢ |'elenco dei prezzi unitari con le specifiche costruttive, le caratteristiche dei materiali e dei servizi;

e labozza del Capitolato Speciale di Appalto
1. ESECUZIONE A PERCUSSIONE

1.1 Trasporti per cantiere a percussione cad. € 7.000,00
1.2 Impianto di cantiere a percussione cad. € 3.300,00
1.3 Perforazione in terreno incoerente, fino a m 80:
1.3.1 diam. nom. mm 400 alm € 320,00
1.3.2 diam. nom. mm 500 alm € 360,00
1.3.3 diam. nom. mm 600 alm € 400,00
1.3.4 diam. nom. mm 700 alm € 450,00
1.3.5 diam. nom. mm 800 alm € 490,00
1.4 Sovrapprezzo per profondita fra m 80 e 150. alm + 30%
1.5 Sovrapprezzo conglomerato alm + 70/150%
1.6 Perforazione in roccia economia
1.7 Noleggio cantiere funzionante con addetti ogni ora € 260,00
2. ESECUZIONE A PERCUSSIONE CON MORSA
2.1 Trasporti per cantiere pesante percussione + morsa cad. € 8.200,00
2.2 Impianto di cantiere pesante percussione + morsa cad. € 4.400,00
2.3 Perforazione in terreno incoerente, fino a m 80:
2.3.1 diam. nom. mm 600 alm € 400,00
2.3.2 diam. nom. mm 700 alm € 450,00
2.3.3 diam. nom. mm 800 alm € 490,00
2.3.4 diam. nom. mm 900 alm € 540,00
2.3.5 diam. nom. mm 1000 alm € 620,00
2.3.6 diam. nom. mm 1200 alm € 750,00
2.3.7 diam. nom. mm 1500 alm € 1.200,00
2.4 Sovrapprezzo per profondita fra m 80 e 150. alm + 30%
2.5 Sovrapprezzo conglomerato alm + 70/150.%
2.6 Perforazione in roccia economia
2.7 Noleggio cantiere morsa funzionante con addetti ogni ora € 300,00
3. ESECUZIONE A ROTAZIONE CON CIRCOLAZIONE DIRETTA DEI FLUIDI
3.1 Trasporti per cantiere leggero (tiro< t 15) cad. € 4.400,00
3.2 Trasporti per cantiere pesante (tiro> t 20) cad. € 7.600,00
3.3 Impianto di cantiere leggero (tiro< t 15) cad. € 2.200,00
3.4 Impianto di cantiere pesante (tiro> t 20) cad. € 3.700,00
3.5 Perforazione in terreno incoerente fino a m. 300,
con impianto fuori suolo di condizionamento fluidi:
3.5.1 fino a diam. = 8" 1/2 alm € 190,00
3.5.2 fino a diam. = 12" 1/4 alm € 270,00
3.5.3 fino a diam. = 17"1/2 alm € 340,00
3.5.4 fino a diam. = 26” alm € 430,00

* Prezzi non comprensivi degli oneri e delle opere per la sicurezza
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3.6 Perforazione in roccia fino a m 300,

con impianto fuori suolo di condizionamento fluidi:

3.6.1 fino a diam. = 8" 1/2

3.6.2 fino a diam. = 12" 1/4

3.6.3 fino a diam. = 17"1/2

3.6.4 fino a diam. = 26”
3.7 Noleggio cantiere a diretta con addetti, leggero (<t 15)
3.8 Noleggio cantiere a diretta con addetti, pesante (>t 20)
3.9 Riperforazione tratti cementati o provati
3.10 Riduzione per vasche di circolazione interrata

4. ESECUZIONE A ROTAZIONE CON ARIA COMPRESSA

4.1 Trasporti per cantiere
4.2 Impianto di cantiere
4.3 Perforazione in roccia fino a m. 300:
4.3.1fino a diam. = 8" 1/2
4.3.2 fino adiam. = 12” 1/4
4.3.3 fino a diam. = 14” 3/4
4.3.4 fino adiam. = 17" 1/2
4.4 Noleggio cantiere ad aria funzionante con addetti.
4.5 Riperforazione tratti cementati o provati.

5. ESECUZIONE A ROTAZIONE CON CIRCOLAZIONE INVERSA DEI FLUIDI

5.1 Trasporti

5.2 Impianto di cantiere

5.3 Perforazione in terreno incoerente fino a m. 300,
con impianto esterno di separazione solidi:
5.3.1 fino a diam. nom. = mm 600

5.3.2 fino a diam. nom. = mm 700
5.3.3 fino a diam. nom. = mm 800
5.3.4 fino a diam. nom. = mm 900

5.3.5 fino a diam. nom. = mm 1000
5.3.6 fino a diam. nom. = mm 1200
5.4 Sovrapprezzo per perforazione, conglomerato
5.5 Noleggio cantiere a inversa funzionante con addetti
5.6 Riperforazione tratti cementati o provati.
5.7 Riduzione per vasche interrate di separazione solidi

6. ESECUZIONE A SECCO CON ASTA TELESCOPICA O BENNA

6.1 Trasporto
6.2 Impianto di cantiere
6.3 Perforazione in terreno incoerente e tubi di rivestimento:
6.3.1 Diam. nom.= mm 600
6.3.2 Diam. nom.= mm 800
6.3.3 Diam. nom.= mm 1000
6.3.4 Diam. nom.= mm 1200
6.4 Sovrapprezzo per perforazione conglomerato
6.5 Noleggio cantiere a secco con asta telescopica
6.6 Sovrapprezzo trasporti per esecuzione con morsa giracolonne
6.7 Sovrapprezzo impianto di cantiere con morsa giracolonne
6.8 Sovrapprezzo perforazione con morsa giracolonne
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-10%

4.900,00
2.600,00

290,00
420,00
510,00
620,00
450,00

- 50%

8.800,00
4.900,00

380,00
400,00
460,00
520,00
560,00
750,00
+ 100%
420,00

-50%

- 10%

9.200,00
2.700,00

340,00
400,00
480,00
590,00
+100%
360,00
1.200,00
600,00
+10%
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7. PROVE IN CORSO DI PERFORAZIONE E IMPREVISTI

71

7.2

Campionamento per analisi chimiche dell’acqua con perforazione
a circolazione inversa (prime 12 ore di pompaggio):

7.1.1 per profondita entro m 100

7.1.2 per profondita fram 100 - 150

7.1.3 per profondita fra m 150 - 200

7.1.4 per profondita fra m 200 - 250

7.1.5 oltre le 12 ore di pompaggio

Campionamento per analisi chimiche dell’acqua con perforazione
a percussione (prime 12 ore di pompaggio):

7.2.1 per profondita entro m 50

7.2.2 per profondita fra m 50 - 100

7.2.3 per profondita fram 100 - 150

7.2.4 oltre le 12 ore di pompaggio

7.3 Campionamento per analisi chimiche dell’acqua

con perforazione a circolazione diretta:
7.3.1 per profondita entro m 100
7.3.2 per profondita fra 100-200
7.3.3 per profondita fra 200-300
7.3.4 oltre le 12 ore di pompaggio

7.4 Campionamento significativo della ghiaia-sabbia di falda

e analisi granulometrica

7.5 Logs geofisici in pozzo, compresa interpretazione in cantiere

(sommare il noleggio cantiere per operazioni connesse art. 3.7 0 5.6)

7.5.1 Mobilitazione e rapporto finale

7.5.2 Logs Gamma Ray, Ps, Single Point, 16", 64", Laterale, T°
7.5.3 Logs Gamma Ray

7.5.4 Logs Ps, Single point

7.5.5 Logs Ps, 16”

7.5.6 Logs Ps, 64”

7.5.7 Logs Ps, Laterale

7.5.8 Logs Temperatura

7.5.9 Logs Caliper

7.5.10 Logs Optical Televier

7.5.11 Logs Acoustical Televier

7.5.12 Logs FWS (Full Wave Sonic)/Cement Bond Logging (CBL)
7.5.13 Logs Flow Meter
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7.6 Cementazione strati con forti assorbimenti, noleggio cantiere + costi docum.
8. TUBI E FILTRI
ACCIAIO AL CARBONIO

8.1

Tubazione di acciaio al carbonio:

8.1.1 Diam. esterno mm 168 spessore mm 4
8.1.2 Diam. esterno mm 219 spessore mm 5
8.1.3 Diam. esterno mm 273 spessore mm 5
8.1.4 Diam. esterno mm 323 spessore mm 6
8.1.5 Diam. esterno mm 355 spessore mm 7
8.1.6 Diam. esterno mm 406 spessore mm 7
8.1.7 Per diametri e spessori diversi

8.2 Filtri a ponte in acciaio al carbonio:

8.2.1 Diam. esterno mm 168 spessore mm 4
8.2.2 Diam. esterno mm 219 spessore mm 5
8.2.3 Diam. esterno mm 273 spessore mm 5

Acque Sotterranee - [talian Journal of Groundwater (2022)

alm
alm
alm
alm
alm
alm
ogni kg

alm
alm
alm

an b dh b an ah adh b an adh cdh ch b

ah

ay b b b dh dh dh dh b b b b b

ah dh dh dh adh b b

anh dh

©6.600,00
8.800,00
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320,00
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130,00
176,00
230,00



8.2.4 Diam.
8.2.5 Diam.
8.2.6 Diam.

8.3 Sovrapprezzo zincatura caldo tubi e filtri in acciaio
8.4 Filtri a spirale continua su barrette verticali, zincatura elettrolitica

esterno mm 323 spessore mm 6
esterno mm 355 spessore mm 7
esterno mm 406 spessore mm 7

per installazioni con profondita sino a 100 m:

8.4.1 Diam.
8.4.2 Diam.
8.4.3 Diam.
8.4.4 Diam.
8.4.5 Diam.
8.4.6 Diam.

per installazioni con profondita da 100 m a 200 m
per installazioni con profondita da 200 m a 300 m

ACCIAIO INOX

esterno mm 168
esterno mm 219
esterno mm 273
esterno mm 323
esterno mm 355
esterno mm 406

8.5 Tubazione di acciaio inox AlISI 304:**

8.5.1 Diam.
8.5.2 Diam.
8.5.3 Diam.
8.5.4 Diam.
8.5.5 Diam.
8.5.6 Diam.

esterno mm 168 spessore mm 4
esterno mm 219 spessore mm 4
esterno mm 273 spessore mm 5
esterno mm 323 spessore mm 5
esterno mm 355 spessore mm 6
esterno mm 406 spessore mm 6

8.5.7 Per diametri e spessori diversi
8.6 Filtri a ponte inox AISI 304:**

8.6.1 Diam.
8.6.2 Diam.
8.6.3 Diam.
8.6.4 Diam.
8.6.5 Diam.
8.6.6 Diam.

esterno mm 168 spessore mm 4
esterno mm 219 spessore mm 4
esterno mm 273 spessore mm 5
esterno mm 323 spessore mm 5
esterno mm 355 spessore mm 6
esterno mm 406 spessore mm 6

8.7 Filtri a spirale continua su barrette verticali, inox AISI 304: **

per installazioni con profondita sino a 100 m

8.7.1 Diam. esterno mm 168

8.7.2 Diam. esterno mm 219

8.7.3 Diam. esterno mm 273

8.7.4 Diam. esterno mm 323

8.7.5 Diam. esterno mm 355

8.7.6 Diam. esterno mm 406

per installazioni con profondita da 100 m a 200 m

per installazioni con profondita da 200 m a 300 m

PVC

8.8 Tubi in PVC filettato con ORing
8.8.1 Diam. esterno mm 125 spessore mm 6
8.8.2 Diam. esterno mm 180 spessore mm 8,6
8.8.3 Diam. esterno mm 200 spessore mm 9,6
8.8.4 Diam. esterno mm 225 spessore mm 10,8
8.8.5 Diam. esterno mm 250 spessore mm 11,9
8.8.6 Diam. esterno mm 330 spessore mm 19

8.9 Filtri microfessurati su PVC
8.9.1 Diam. esterno mm 125 spessore mm 6
8.9.2 Diam. esterno mm 180 spessore mm 8,6
8.9.3 Diam. esterno mm 200 spessore mm 9,6

** | prezzi per I'acciaio inox sono orientativi, si consiglia una verifica data la forte variabilita del mercato
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302,00
380,00
400,00
+ 40%

240,00
300,00
420,00
544,00
602,00
750,00
incr 25%
incr 50%

178,00
232,00
362,00
430,00
566,00
650,00

11,00

218,00
287,00
312,00
485.00
626,00
715,00

250,00
340,00
396,00
540,00
612,00
780,00
incr 25%
incr 50%

46,00
72,00
96,00
130,00
168,00
296,00

64,00
100,00
132,00
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8.9.4 Diam. esterno mm 225 spessore mm 10,8
8.9.5 Diam. esterno mm 250 spessore mm 11,9
8.9.6 Diam. esterno mm 330 spessore mm 19

PP HM

8.10 Tubi in Polipropilene filettato
8.10.1 Diam. esterno mm 125 spessore mm 8,4
8.10.2 Diam. esterno mm 180 spessore mm 10.8
8.10.3 Diam. esterno mm 200 spessore mm 11,0
8.10.4 Diam. esterno mm 250 spessore mm 13,6

8.11 Filtri microfessurati su PP
8.11.1 Diam. esterno mm 125 spessore mm 8,4
8.11.2 Diam. esterno mm 180 spessore mm 10.8
8.11.3 Diam. esterno mm 200 spessore mm 11,0
8.11.4 Diam. esterno mm 250 spessore mm 13,6

9. DRENAGGIO E RIEMPIMENTO

9.1 Eseguito con ghiaietto siliceo selezionato:
9.1.1 per perforazioni fino a diam. mm 500
9.1.2 per perforazioni oltre a diam. mm 500
9.2 Eseguito con ghiaia non selezionata:
9.3 Eseguito mediante sfere di vetro lucido di origine sodico-calcico:
9.3.1 dimensioni sino a mm 3
9.3.2 dimensioni sino a mm 6
9.3.3 dimensioni sino a mm 10

10. IMPERMEABILIZZAZIONE E CEMENTAZIONE

10.1 Eseguita con cilindretti di argilla preconfezionati
(permeabilita k<1.10™ m/s, aumento di volume minimo 40%),
posti in opera per gravita
10.2 Eseguita con boiacca pura di cemento (+ noleggio cantiere + scarpa
e accessori per allestimento sistema di iniezione), densita = t/mc 1,8
10.3 Eseguita con boiacca di cemento + ghiaia per gravita
10.4 Eseguita con calcestruzzo in opera per gravita o tubo-getto

11. SPURGO E SVILUPPO

11.1 Allestimento sistema spurgo-sviluppo con Air-lift

11.2 Sviluppo del pozzo eseguito con motocompressore d’aria

11.3 Sviluppo del pozzo eseguito con uso contemporaneo di aste, pistone,
motocompressore d’aria (perforatrice)

12. PROVE DI PORTATA E COLLAUDI

12.1 Allestimento sistema di pompaggio e strumenti di misura

12.2 Spurgo e/o Prova del pozzo (+ noleggio cantiere ove necessario) eseguita con:

12.2.1 Pompa da kw 25 e generatore
12.2.2 Pompa da kw 50 e generatore
12.2.3 Pompa da kw 80 e generatore
12.2.4 Pompa da kw 120 e generatore
12.3 Analisi Chimiche
12.3.1 Disinfezione del pozzo
12.3.2 Analisi potabilita (chimica + batteriologica)
12.3.3 Analisi parametri chimici essenziali C3
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13. LAVORI SPECIALI

13.1 Noleggio cantiere vedi artt. 1.7/2.7/3.7/4.4/5.5/6.5
13.2 Fermo cantiere con personale
13.3 Cantiere non operativo senza personale
13.4 Fermo impianto di pompaggio senza personale
13.5 Materiali per produzione fluidi speciali
13.6 Carotaggio con sistema a circolazione diretta
+20% - +50%
13.7 Stabilizzazione dei pozzi mediante iniezione di boiacca cementizia
13.8 Taglio del fondello
13.9 Perforazione in approfondimento senza aumento di diametro
con qualsiasi sistema di perforazione
13.10Perforazione in approfondimento con allargamento sotto scarpa.
con sistema di circolazione inversa
13.11Perforazione a carotaggio a circolazione inversa.

14. MANUTENZIONE DEI P0ZZI

14.1 Videoispezione - Log Televisivo (+noleggio cantiere ove necessario)
14.1.1 Mobilitazione e rapporto
14.1.2 Log televisivo

ogni ora €  240,00-360,00
ogni giorno € 800,00-1.600,00
ognigiorno €  100,00-240,00

costo documentato +50%
ogni ora noleggio
a corpo €4.500,00-6.600,00
a corpo €3.200,00-5.500,00

prezzo della perforazione  +25%

prezzo della perforazione +100%
prezzo della perforazione +100%

a corpo €
alm €

660,00
15,00

14.2 Impianto di cantiere per opere di manutenzione (spazzolatura, lavaggi chimici, finestrature in opera, etc)

compreso di ogni onere di:
montaggio, smontaggio, trasporto e pulizia dell'area
14.3 Spazzolatura:
14.3.1 Trasporto e postazione attrezzature specifiche
14.3.2 Spazzolatura longitudinale: compenso per pulizia pozzo
mediante spazzole di acciaio o di nylon
14.3.3 Spazzolatura circolare: compenso per pulizia pozzo
mediante spazzole di acciaio o di nylon
14.4 Jetting-tool:
14.4.1 Trasporto e postazione attrezzature
14.4.2 Lavaggio con ugelli ad alta pressione 100-200 bar fino a Kw 40
14.5 Hydropuls:
14.5.1 Trasporti d'andata e ritorno di materiale ed attrezzature
necessari all'esecuzione dei lavori
14.5.2 Trattamento di rigenerazione e pulizia del pozzo
compresa l'immissione pulsata di gas ad alta pressione
mediante un generatore immerso nel pozzo
14.6 Air - lift: allestimento, montaggio, smontaggio e noleggio
delle attrezzature complete di motocompressore completo
di doppia tubazione, ugelli, raccordi di scarico per spurgo con metodo
ad aria compressa compreso le forniture di carburante, materiale
di consumo e prestazioni del personale specializzato
14.7 Pistonaggio
14.7.1 Pistonaggio con argano a fune
14.7.2 Pistonaggio con pistone a doppia guarnizione,
con aste, combinato con air-lift con motocompressore
14.8 Trattamento chimico:
14.8.1 Trasporto attrezzature e vasche di stoccaggio
14.8.2 Iniezione prodotto, agitazione, estrazione, stoccaggio in vasca,

a corpo € 2.400,00
a corpo € 440,00
al metro € 22,00
al metro € 34,00
a corpo € 1.320,00
al metro € 34,00
a corpo € 2.200,00
a corpo € 3.200,00
ogni ora € 260,00
ogni ora € 280,00
ogni ora € 380,00
a corpo € 2.000,00/5.000,00

Acque Sotterranee - [talian Journal of Groundwater (2022)



passivazzazione,smaltimento alla depurazione da valutare

in base a prodotti, quantita, tempi, condizioni operative da valutare in base al progetto

14.9 Trattamento con anidride carbonica, attraverso l'iniezione di CO,
in fase liquida e gassosa
14.10 Estrazione e posa impianti di sollevamento con autocarro con gru idraulica
14.10.1 Trasporti in A/R per intervento con autocarro con gru idraulica da
15-30 T/mt per estrazione installazione di pompe sommerse Km
14.10.2 Estrazione o installazione di pompe sommerse
con tubazioni flangiate fino a DN 150, profondita sino a 50 metri cad
14.10.3 Estrazione o installazione di pompe sommerse
con tubazioni flangiate fino a DN 150, profondita sino a 100 metri cad
14.10.4 Sovrapprezzo per intervento con casette 0 manufatti
in elevazione e botola sul tetto
14.11 Noleggio cantiere di manutenzione (per operazioni speciali €

non descritte applicare il prezzo di noleggio) ogni ora

15. IMPIANTI PER GEOSCAMBIO, A CIRCUITO CHIUSO: SONDE GEOTERMICHE

15.1 TRASPORTI E CANTIERE
15.1.1 Compenso a corpo per allestimento/disallestimento
cantiere compresi i trasporti in A/R (entro 200 km),
viaggi del personale,per ogni gruppo di scavo e

in zone accessibili con autotreni/autoarticolati a corpo

15.2 POSIZIONAMENTO
15.2.1 Installazione dell'attrezzatura per perforazione su ciascun punto
di posa, compreso il primo, in aree pianeggianti, accessibili ai
mezzi di trasporto e prive di vincoli, compreso |'onere
dello spostamento da un foro al successivo cad
15.3 PERFORAZIONE
15.3.1 Perforazione verticale fino a 100 m con diametro
del foro @127-152 mm,compreso I'utilizzo di camicia
di rivestimento provvisoriodel foro, in corrispondenza
di strati incoerenti, altamente permeabili e, dove la litologia
lo permetta, eseguita con tecnologia a distruzione di
nucleo per mezzo di rotazione o rotopercussione,

mediante circolazione diretta del fluido di perforazione. ml
15.3.2 Perforazione come sopra oltre i 100 m e fino a 150 m ml
15.3.3 Perforazione come sopra oltre 150 m e fino a 250 m ml

15.4 SONDA GEOTERMICA A SINGOLA E DOPPIA U complete di tubo d'iniezione
15.4.1 Fp.o. di sonda geotermica a SINGOLA U 2xDN32 in

Polietilene PE 100 RC ml
15.4.2 F.p.o. di sonda geotermica a SINGOLA U 2xDN40 in

Polietilene PE 100 RC ml
15.4.3 F.p.o. di sonda geotermica a DOPPIA U 4xDN32 in

Polietilene PE 100 RC m!
15.4.4 Fp.o. di sonda geotermica a DOPPIA U 4xDN40 in

Polietilene PE 100 RC ml

15.5 CEMENTAZIONE
15.5.1 Cementazione con miscela cementizia premiscelata
a conducibilita termica migliorata per
sonde geotermiche pompata con adeguata pressione
dal basso verso l'alto, fino al completo riempimento del foro al g
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15.6 COLLAUDI
15.6.1 Prova di tenuta idraulica della sonda geotermica cad € 250,00
15.6.2 Prova di circolazione del fluido all'interno della sonda geotermica
e determinazione della curva caratteristica cad € 175,00
15.6.3 GRT: Esecuzione di Ground Response Test su sonda geotermica.
Durata minima 72 ore e campionamenti ogni 60 secondi cad € 3.500,00

16. SMALTIMENTO RESIDUI - APPROVVIGIONAMENTO ACQUA

16.1 Noleggio o costruzione vasche per residui ogni mc € 60,00
16.2 Trasporto residui solidi per riutilizzo (escluse pratiche) ogni t € 60,00
16.3 Smaltimento e trasporto terre e rocce (riutilizzo) CER 170504 ogni t € 132,00
16.4 Smaltimento e trasporto rifiuti solidi CER 010504 ogni t € 280,00
16.5 Smaltimento e trasporto rifiuti fluidi CER 010504 ogni t € 260,00
16.6 Analisi rifiuti (cessione — idrocarburi) cad. € 1.000,00
16.7 Noleggio autobotte (min. m® 8) ogni ora € 200,00
16.8 Approvvigionamento acqua almc € 6,60
17. OPERE PER LA SICUREZZA

17.1 Recinzione del cantiere e delle vasche con rete o struttura metallica alm € 16,00
17.2 Cancello di ingresso al cantiere, cartellonistica e segnaletica stradale a corpo € 440,00
17.3 Box per servizio igienico ogni mese € 320,00
17.4 Baracca per cantiere per ufficio o spogliatoio, trasporto in A e R cad € 600,00
17.5 Baracca per cantiere per ufficio o spogliatoio, noleggio mensile ogni mese € 300,00
17.6 Impianto di messa a terra certificato a corpo € 900,00
17.7 Riunioni di coordinamento cad € 400,00

18. ONERI PER LA SICUREZZA

18.1 Costi relativi al’applicazione del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) come indicato dal Art.100 del D.Lgs.
81/2008 “Testo Unico Per la Sicurezza” oltre a informazione ai lavoratori come da Art. 36 del D.Lgs 81/2008, il tutto
regolato dalle disposizioni presenti all'interno D.Lgs 18 Aprile 2016, n°50 “Codice degli Appalti”

Percentuale sui lavori 3,50%
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